Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Znak sprawy: ZO/CS/1/2016
/Wzor umowy/
UMOWA O PELNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia .......ccocceeeeennennn. W Szamotutach,
pomiedzy:

Centrum Sportu Szamotuly Sp. z o.0. z siedzibg w Szamotutach (64-500 Szamotutly) przy
ul. Sportowej 6, wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy Poznan-
Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS 0000492565, REGON: 302592018, NIP: 7872107758, o wysokos¢
kapitatu zaktadowego 359 000,00 PLN,

Rafata Krzykale — Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”’,

a

PSP PP PR PPRRTRTOR z siedzibg 1 adresem w miejscowosci ..-...
...................... , Ul e, Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego
PIZEZ  eeooeieeeeeeee e, /ewidencji  dziatalno$ci  gospodarczej prowadzonej przez
.................................... pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowang przez:
lub

Panem/Panig .........cccooevvvviiiiniiiiiiiees zamieszkalym/a w.......cccooeviiviiiiiiii
legitymujacy/a si¢ dowodem osobistym nr ..................... CNIP , PESEL ......cvnve.

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru oferty po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2016r.,

poz. 1020) , zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej ,,Waclaw” wraz z

remontem czesci dachu.” Realizacja inwestycji nastagpi w Szamotutach przy ul. Sportowej 6.

Stronalz 12



2. Przedmiot umowy obejmuje nadzoér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robot wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz
wszystkie czynnosci wynikajace przede wszystkim z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. w Dz. U. z r. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm. ) i umowy z wykonawcg robot
budowlanych, a w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa,
obowigzujagcymi normami, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania;

3) sprawdzanie i odbiér robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewodéw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych 1 przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunig¢cia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy.
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5. Zakres robot i wymagania jakosciowe, okre$la dostarczona dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowg (oryginal zatwierdzonej
dokumentacji i decyzji znajduje si¢ u Zamawiajacego), obowigzujace przepisy prawa
i zawarta umowa o roboty budowlane (wraz z harmonogramem robot i zatgcznikami),
z ktorymi Wykonawca — Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wymienieni w § 2 ust. 1 sie
zapoznat.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze obowigzki Wykonawcy
(inspektoréw nadzoru inwestorskiego), stanowigce cze$¢ jego obowigzkéw umownych
wynikajgcych w niniejszej umowy zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych ( STWiORB ), o ktérej mowa § 4 pkt. 2 niniejszej umowy, a

ktora Wykonawca otrzymal, co niniejszym potwierdza.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze inspektorem nadzoru w branzy budowlane;j:
1) Specjalno$¢  konstrukcyjno-budowlana jest ............ , Nr uprawnien .....,
zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzadu zawodowego Nr........ ;
2) Specjalnos¢ instalacji sanitarnych jest ......... , Nr uprawnien ......... , za§wiadczenie o
przynaleznosci do samorzadu zawodowego Nr............. ;

3) Specjalnos¢ instalacji elektrycznych i technicznych jest ............ , Nr uprawnien

przynaleznosci do samorzadu zawodowego Nr ........ ;

2. Koordynatorem prac jest ........... posiadajagcy uprawnienia w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

4. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowa nadzoru,
Wykonawca wykonywa¢ bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czgsci lub catosci
objetego niniejszg umowg nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze On 1 jego wspOlpracownicy s3 ubezpieczeni od
odpowiedzialnosci cywilnej ( kontraktowej i deliktowej ), w tym ubezpieczenia na

wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, kazdej na kwote co
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najmniej .......... Kopie waznych polis ubezpieczeniowych Wykonawcy i jego
wspOtpracownikow stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedluza¢ wskazane w ust. 5
powyzej ubezpieczenia, tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy 1 musi stosowne
potwierdzenia dokonania przedtuzenia uméw ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w terminie 5 dni przed uptywem terminu obowigzywania ktoregokolwiek z w/w
ubezpieczen.

W powyzszym zakresie tj. ubezpieczenia okreslonego w ust 5 Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie dokonania zaptaty sktadki danego
ubezpieczenia, natomiast na kolejne okresy Wykonawca przedtozy potwierdzenia

najp6zniej na 5 dni przed uptywem terminu obowigzywania poprzedniego.

§3

. Wykonawca przystapi do wykonania obowigzkéw umownych wynikajacych z niniejszej
umowy w dniu jej podpisania.

. Maksymalny termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 30 dni od
dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przy czym po tym okresie Wykonawca ma
obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych w okresie obowigzywania
gwarancji 1 r¢kojmi na wykonane roboty budowlane przez wykonawceg robot budowlanych
wynikajacych z umowy o roboty budowlane — w terminach przegladéw wskazanych przez

Zamawiajacego.

§ 4

Integralng cz¢écig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

1) Umowa z wykonawcg robot budowlanych wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiORB ),

3) Projekt budowlany wraz z zatacznikami (dostarczonymi zgodnie z § 1 ust.5).

§5

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota w wysokosci:

................... zt brutto (stownie: ................................. 00/000 ), w tym obowigzujacy

podatek VAT.
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3. W przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
warto$ci nie zrealizowanych robot.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonywane
prace w formie comiesiecznych platnosci — na podstawie opracowanego pisemnie przez
Wykonawce i przejetego przez Zmawiajacego harmonogramu ptatnosci, z tym jednakze
zastrzezeniem, ze wowczas platno§¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 niniejSzego
paragrafu bedzie podzielona na dwie czesci:

- 70 % tego wynagrodzenia wyptacana bedzie Wykonawcy w comiesigcznych okresach, na
podstawie wystawionej przez niego faktury na koniec danego miesigca kalendarzowego,

- 15 % tego wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy po zakonczeniu prac
budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na budowe,

- 15 % tego wynagrodzenia zostanie wyptacona Wykonawcy do dokonaniu wszystkich
przegladéw gwarancyjnych w okresie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na wykonane
roboty budowlane przez wykonawce robot budowlanych, wynikajagcych z umowy o roboty
budowlane.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ptlatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

6. Nalezno$¢ z tytulu wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy ureguluje przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce w tresci faktury.

7. Za dzien zaplaty wynagrodzenia Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego

kwota przelewu.

§6
1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzedzajacych zapisach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie (mi¢dzy innymi) nast¢pujace obowigzki:
1) Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z
warunkami pozwolenia na budowe, zgloszenia oraz warunkami terenowym inwestycji, jego
uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami;
2) Zapoznanie si¢ z umowa, harmonogramem i ofertag planowanych robot oraz Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ( STWiORB ), o ktorej mowa § 4 pkt.
2 niniejszej umowy;
3) Udziat w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego

ewentualnych aktualizacji;
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4) Przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentacji niezbednych do
przekazania placu budowy oraz zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szamotutach i projektanta oraz przekazanie Kkopii
dokumentow z datg wptywu;

5) Rozstrzygnigcie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwos$ci natury technicznej powstajacych w toku prowadzenia robot, a w
razie potrzeby zaciggnigcie opinii autora projektu;

6) Kontrola i weryfikacja stanu realizacji budzetu inwestycji — potwierdzanie faktycznie
wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania czesciowego zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcag robot budowlanych;
7) Sprawowanie kontroli, w zakresie niezbednym do =zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego, w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie rob6t budowlanych;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robodt, wbudowanych wyrobow budowlanych i
stosowanych materiatéw (do obowigzkow inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbior
od wykonawcy robot atestow 1 certyfikatow wyrobdw 1 materiatow przed ich wbudowaniem
oraz ich szczegdtowa weryfikacja), a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych 1
przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbior robot, wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu robot
budowlanych (kontrola ilo$ci, warto$ci oraz terminowosci ich wykonania);

e) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dokonywania w nim wpisoOw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot (ilosci, jakoSci, wartosci robot), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor
nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytno$ci
poprzez dokonanie stosownego wpisu;

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i

rodzaju materialdéw w stosunku do oferty wykonawcy;
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9) Branie czynnego udzialu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub
rozstrzygnigcia spraw budowy w toku jej trwania;

10) Branie czynnego udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w
okresie trwania gwarancji 1 rekojmi ( w tym udziat w odbiorach gwarancyjnych);

11) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jako$ci, wynikéw badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W
razie braku wymaganych dokumentoéw stwierdzajacych wiasciwg jako$¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych ,,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma
obowigzek zadania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz  technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialtu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

12) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg
techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposdb powodujacy 1 mogacy narazi¢
Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

13) Sprawdzanie prawidlowosci i kompletnosci przedstawionych przez wykonawce
dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do
przeprowadzenia odbiorow;

14) Kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajacego od wykonawcy usunigtych wad — potwierdzonych protokolem;

15) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego 0 zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac zagrozenia
dla 0sob przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

16) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych
od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
17) Pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania robot zanikajacych;

18) Pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach

mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
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19) wynikajace z tresci Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
( STWiORB ), o ktorej mowa § 4 pkt. 2 niniejszej umowy,

2. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byla zapewniona skutecznos$¢ realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niz 3 razy w
tygodniu (za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czgstotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢
do niezbgdnego minimum) Wykonawca obowigzuje si¢ stawi¢ na wezwanie kierownika
budowy lub Zamawiajacego w przypadkach naglych, powodujacych zagrozenia realizacji

budowy, pracujacych ludzi i mienia.

§7
1. Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczag w formie kar umownych
z nastepujacych tytutéw 1 w podanych wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy,
2) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstapienia od
umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
3) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w
przystapieniu do wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, jak réwniez
za kazdy przypadek nie stawienia si¢ Wykonawcy na teren realizacji inwestycji, zgodnie z
postanowieniami w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, w celu wykonywania swoich obowigzkéow,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogo6lnych, w przypadku gdy poniesiona przez niego szkoda
przekracza wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych.
3. Niezaleznie od odpowiedzialno$ci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy w petnej wysokosci.
4. Kazdorazowo 1 w kazdej kategorii spraw, w ktorych postanowienia niniejszej umowy
naktadaja na Wykonawce obowiazek zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych, kary te
mogg by¢ naliczane przez Zamawiajacego oddzielnie za kazde naruszenie.
5. W kazdym przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy naktadajg na Wykonawce

obowiazek zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych, kary te — w zaleznosci od
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przypadku — ptatne bedg w pierwszej kolejno$ci w formie potrgcenia stosownej kwoty z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku braku mozliwosci dokonania
stosownych rozliczen w drodze potracenia, stosowne kwoty zaptacone zostang przez
Wykonawce w terminie do 7 dni od daty wezwania do zaptaty kary umownej na podstawie

wystawionej przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

§8

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

b) w przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy z wykonawca robot
budowlanych majacych na celu realizacj¢ inwestycji;

c) jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1 umowy nie przystapit do
wykonywania robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie dotrzymuje pomimo wezwania
Zamawiajacego termindOw wykonania robdt zgodnie z harmonogramem robot;

d) jezeli przerwa Wykonawca w wykonywaniu swoich obowigzkow na terenie realizacji
inwestycji, zgodnie z postanowieniami w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, trwa dluzej niz 7
dni.

2. Ponadto Zamawiajacy moze rozwigza¢é z Wykonawca niniejsza umowag w trybie
natychmiastowym, jezeli Wykonawca zaniedbuje wykonywania swoich obowigzkow
umownych lub obowigzki te wykonuje nienalezycie 1 pomimo pisemnego wezwania ze
strony Zamawiajacego nie bgdzie realizowat swoich obowigzkow umownych zgodnie z
umowa3.

3. Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastgpuje w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody powstate
w zwiazku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych dziatan

1 zaniechan zwigzanych z realizacjg Swiadczonej ustugi na rzecz Zamawiajgcego.

Strona 9z 12



§ 10
1. Osobg odpowiedzialng za biezace kontakty z Wykonawcg po stronie Zamawiajacego oraz

sprawujacg nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:

L) e , ktory posiada nastepujace dane kontaktowe:
telefon: , faks: , e-mail:
2) et , ktory posiada nastepujace dane kontaktowe: telefon:
........................ Jfaks: oo emmalll L,

2. Osobg odpowiedzialng za biezgce kontakty z Zamawiajacym po stronie Wykonawcy oraz

sprawujacg nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest:

D) e , ktory posiada nastgpujace dane kontaktowe:
telefon: , faks: , e-mail:
2) e , ktory posiada nastgpujace dane kontaktowe: telefon:
........................ Cfaks: oo emmall
3. Kierownikiem budowy Jest: .........ccooveiieiieiieiececeeeeeeieee , ktory posiada nastepujace
dane kontaktowe: telefon: ........................ , faks: ... , e-mail:

4. Projektantem, ktoremu przystuguje prawo 1 obowigzek wykonywania nadzoru autorskiego

JESt e , ktory posiada nastgpujace dane kontaktowe: telefon:

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) i
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie
stanowi zmiany umowy.

6. Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zmiany danych kontaktowych osdéb wskazanych w ust.
1 -5, przy czym zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej umowy, a do jej skutecznosci
wymagane jest pisemne o$wiadczenie jeden ze Stron.

7. Biezaca komunikacja migdzy Stronami w zakresie wykonywania przedmiotu umowy
odbywaé¢ si¢ bedzie telefonicznie, faksem lub za pomoca poczty elektronicznej na
wskazane wyzej dane kontaktowe Stron i uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Kazdej ze
Stron przystuguje prawo zadania od drugiej Strony lub uczestnika procesu inwestycyjnego
niezwlocznego potwierdzenie informacji przekazanej jej telefonicznie w formie e-

mailowej lub pisemnej.

Strona 10 z 12



§11

1. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy lub zatgcznikéw do niej uznane
bedzie za niewazne z mocy prawa, prawomocnego orzeczenia sgdu lub ostatecznej decyzji
innego uprawnionego organu administracji publicznej, albo jezeli wskutek zmiany
przepisOw obowigzujacego prawa lub zmiany interpretacji przepisOw przez organy
stosujace prawo, istnieje wysokie prawdopodobienstwo uznania za niewazne niektérych
postanowien niniejszej umowy lub zatacznikéw do niej, Strony niezwtocznie podejma
negocjacje w celu zastgpienia postanowien niewaznych lub postanowien, ktore moga byc¢
uznane za niewazne, innymi postanowieniami, ktore beda realizowa¢ mozliwie zblizony
cel gospodarczy.

2. Strony postanawiaja, ze w przypadku uznania za niewazne niektoérych postanowien
niniejszej umowy lub zatacznikow do niej, nalezy ja interpretowaé w sposob najbardziej
zblizony do tresci tych przepisdw oraz w sposob odpowiadajacy celom i intencjom Stron
tej umowy.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy lub zalacznikéw do niej bedzie

bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiazujacej pozostatych postanowien.

§12
1. Strony podaja, ze adresy wskazane w naglowku niniejszej umowy sa jednoczes$nie ich
adresami do dorgczen.
2. Strony zobowigzane s3 informowaé si¢ niezwlocznie o zmianie wyzej wskazanych
adreséw do dorgczen z tym skutkiem, ze list polecony lub poczta kurierska wystane na ten

adres po dwukrotnym awizowaniu uznawane bedg za skutecznie dorgczone.

§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty si¢ w formie aneksoéw, sporzadzanych
na pisSmie, pod rygorem niewaznosci.
3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny zgodnie z siedzibg Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
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